
 

Iktatószám: IKT-2018-106-I1-
00008890/0000051 

Kedvezményezett neve: BUDAPEST 
FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA 
ÖNKORMÁNYZATA 

Projekt címe: Helyi klímastratégia elkészítése
és komplex szemléletformálás Budapest XI. 
kerületében, Újbudán
 

Projekt azonosítószám: 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00001
2. számú módosítás

TÁMOGATÓI OKIRAT 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül az Innovációs és Technológiai
Minisztérium  Környezeti  és  Energiahatékonysági  Operatív  Programok  Irányító  Hatósága  mint
Támogató által 2018. 02. 09- én kiadott felhívása alapján a   BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET
ÚJBUDA  ÖNKORMÁNYZATA,  valamint  "Magyar  Természetvédők  Szövetsége\, mint
Kedvezményezett  2018.04.24.-én támogatási  kérelmet  nyújtott  be.  A  Projekt  címe:  „Helyi
klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI.  kerületében, Újbudán
”. 

Értesítem, hogy a Támogató a „Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás
Budapest  XI.  kerületében,  Újbudán
” című KEHOP-1.2.1-18-2018-00001  azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és 

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A  Kedvezményezett  által  benyújtott  támogatási  kérelem  alapján  a  Támogató  támogatói
okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya az „Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest
XI.  kerületében,  Újbudán
” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek
a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás
formájában történő finanszírozása. 

A  Kedvezményezett    19  928  446  Ft,  azaz  tizenkilencmillió-kilencszázhuszonnyolcezer-
négyszáznegyvenhat  Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult. 

A támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően a Projekt az alábbi feltételekkel kerül támogatásra:
A támogatási kérelem feltétellel támogatható. Kérjük, hogy amennyiben a projekt megvalósításának 
átütemezése válik szükségessé, úgy aktualizálja a projekt megalapozó tanulmány vonatkozó részeit, 
illetve csatolja az egyéb érintett dokumentumokat és nyilatkozatokat!

A Projekt megvalósításának kezdete: 2019.04.11. 
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A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01. 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.10.29. 

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen 
időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.11.28. 

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1
pontja tartalmazza.

A Projekt  2019.04.11.-tól 2021.10.29.-ig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított
maximális  elszámolható  összköltsége  19  928  446 Ft,  azaz  tizenkilencmillió-
kilencszázhuszonnyolcezer-négyszáznegyvenhat  forint. 

A Támogatás intenzitása: 100% 
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az
eltérő intenzitást a Támogatói Okirat 1. melléklete tartalmazza.

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási  összeg
legfeljebb 100 %-a.

Az  igényelhető  támogatási  előleg  legmagasabb  összege  19  928  446  Ft,  azaz  tizenkilencmillió-
kilencszázhuszonnyolcezer-négyszáznegyvenhat  forint. 

Támogatás jogcíme 

A  2014-2020  programozási  időszakra  rendelt  források  felhasználására  vonatkozó  uniós  versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból.

19 928 446  Ft,  azaz  tizenkilencmillió-kilencszázhuszonnyolcezer-négyszáznegyvenhat  forint nem
minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja
meg.
A műszaki- szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének
65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. számú mellékletben meghatározott
indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és
köteles felhasználni. 
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a  272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 
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Biztosítékadási kötelezettség

 

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a
biztosítéknyújtási kötelezettség alól

Záró rendelkezések

A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a
módosított támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvényben,  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós  alapokból  származó  támogatások  felhasználásának  rendjéről  szóló  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.
rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet], továbbá az Általános Szerződési Feltételek
(ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint
az  ÁSZF a  vonatkozó  jogszabályok  módosításával,  illetve  új,  a  Szerződés  és  az  ÁSZF szempontjából
releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A  Kedvezményezett  szavatol  azért,  hogy  –  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  előírásainak  megfelelően  –  a  projektadatlapon
feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt
megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési
tevékenység során átadott  dokumentumokban feltüntetett  személyek személyes adataiknak a  Támogató
intézményrendszer  által  történő  kezeléséhez  (ideértve  ezen  adatok  felvételét,  tárolását,  nyilvánosságra
hozatalát  is)  kifejezetten  hozzájárultak.  Ennek  alapján  a  Kedvezményezett  szavatol  azért,  hogy  ezen
személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

A  Kedvezményezett  és  a  Támogató  közötti  kapcsolattartás  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet  1.
mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett  és a Támogató a Projekt  megvalósításának időtartamára kapcsolattartót  jelölnek ki.
Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 6 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az
ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi
nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu     oldalon található meg. 

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba. 
 
Jelen Okirat hatálybalépésének napja az elfogadás, illetve a kifogás benyújtására nyitva álló határidő
utolsó napját követő nap, tekintettel arra, hogy az Okiratban meghatározott feltétel eltér a benyújtott
támogatási  kérelem  feltételeitől,  így  a  támogatási  jogviszony  létrejöttének  feltétele  az  Okirat
kedvezményezett általi elfogadása. Elfogadásnak tekinthető, ha a támogatói okirat kézbesítését vagy
egyéb  módon  történő  átvételét  követően  a  kedvezményezett  a  kifogás  benyújtására  nyitva  álló
határidőben kifogást nem nyújt be.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
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Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan
cselekményekre,  amely  a  közélet  tisztaságára  vonatkozó,  valamint  a  korrupció-ellenes  jogszabályok
megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró
harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat 4  oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton
megküldésre. 

Kelt: Budapest, 2021. szeptember 13. 

Támogató
 Máté József 

Fenntartási és Szemléletformálási
Főosztály Innovációs és Technológiai

Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági

Operatív Programok Irányító Hatósága

Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Közbeszerzési terv
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás (írásban kinyomtatott példány a Kedvezményezett birtokában)
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1. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma:  KEHOP-1.2.1-18-2018-00001
Kedvezményezett:  BUDAPEST FŐVÁROS XI.  KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA  

Támogatá
st igénylő

Tevéken
ység
neve

Költségtípus
Megnevezés/
Költségelem

Nettó egységár
(Ft)

Nettó
egységárra jutó

ÁFA (Ft)

Bruttó egységár
(Ft)

Elszámolható költség
(Ft)

Támogatási
összeg

(Ft)

Magyar 
Természetv
édők 
Szövetség
e

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Szakmai 
megvalósításh
oz kapcsolódó
személyi 
jellegű 
ráfordítás

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás

2 612 0 2 612 1 057 860 1 057 860

Magyar 
Természetv
édők 
Szövetség
e

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Szakmai 
megvalósításh
oz kapcsolódó
személyi 
jellegű 
ráfordítás

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás

2 970 0 2 970 2 298 780 2 298 780

BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Szakmai 
megvalósításh
oz kapcsolódó
személyi 
jellegű 
ráfordítás

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás

4 020 0 4 020 5 575 646 5 575 646

BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 

Szakmai 
megvalósításh
oz kapcsolódó
személyi 
jellegű 

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás

3 661 0 3 661 567 455 567 455



ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ
NYZATA

(működé
si)

ráfordítás

BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Szakmai 
megvalósításh
oz kapcsolódó
anyagköltség

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
anyagköltség

3 071 829 3 900 156 000 156 000

BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Szakmai 
megvalósításh
oz kapcsolódó
anyagköltség

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
anyagköltség

2 355 635 2 990 119 600 119 600

BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Szakmai 
megvalósításh
oz kapcsolódó
anyagköltség

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
anyagköltség

1 969 531 2 500 500 000 500 000

BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Szakmai 
megvalósításh
oz kapcsolódó
anyagköltség

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
anyagköltség

9 441 2 549 11 990 359 700 359 700

BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 

Szakmai 
megvalósításh
oz kapcsolódó
anyagköltség

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
anyagköltség

2 748 742 3 490 523 500 523 500



ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ
NYZATA

(működé
si)

BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Szakmai 
megvalósításh
oz kapcsolódó
anyagköltség

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
anyagköltség

244 66 310 310 000 310 000

BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Szakmai 
megvalósításh
oz kapcsolódó
anyagköltség

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
anyagköltség

2 591 699 3 290 98 700 98 700

Magyar 
Természetv
édők 
Szövetség
e

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(felhalm
ozási)

Eszközbeszer
zés költségei

Eszközbeszerzé
s költségei

393 700 0 393 700 393 700 393 700

Magyar 
Természetv
édők 
Szövetség
e

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(felhalm
ozási)

Eszközbeszer
zés költségei

Eszközbeszerzé
s költségei

196 850 0 196 850 196 850 196 850

BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Kötelezően 
előírt 
nyilvánosság 
biztosításának
költsége

Kötelezően 
előírt 
nyilvánosság 
biztosításának 
költsége

18 898 5 102 24 000 24 000 24 000



NYZATA
BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Kötelezően 
előírt 
nyilvánosság 
biztosításának
költsége

Kötelezően 
előírt 
nyilvánosság 
biztosításának 
költsége

16 000 4 320 20 320 20 320 20 320

BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Kötelezően 
előírt 
nyilvánosság 
biztosításának
költsége

Kötelezően 
előírt 
nyilvánosság 
biztosításának 
költsége

15 000 4 050 19 050 19 050 19 050

BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Szakmai 
megvalósításh
oz kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei

41 339 11 161 52 500 105 000 105 000

BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Szakmai 
megvalósításh
oz kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei

300 000 81 000 381 000 381 000 381 000

BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Szakmai 
megvalósításh
oz kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei

1 760 000 475 200 2 235 200 2 235 200 2 235 200



NYZATA
BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Szakmai 
megvalósításh
oz kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei

252 68 320 1 600 000 1 600 000

BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Szakmai 
megvalósításh
oz kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei

173 228 46 772 220 000 220 000 220 000

BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Szakmai 
megvalósításh
oz kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei

200 787 54 213 255 000 510 000 510 000

BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projekt 
megvaló
sítás, 
Médiaka
mpány 
(működé
si)

Marketing, 
kommunikáció
s 
szolgáltatások
költségei

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei

5 118 1 382 6 500 65 000 65 000

BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ

Projekt 
megvaló
sítás, 
Médiaka
mpány 
(működé
si)

Marketing, 
kommunikáció
s 
szolgáltatások
költségei

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei

14 436 3 898 18 334 55 002 55 002



NYZATA
BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projekt 
megvaló
sítás, 
Médiaka
mpány 
(működé
si)

Marketing, 
kommunikáció
s 
szolgáltatások
költségei

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei

900 000 243 000 1 143 000 1 143 000 1 143 000

Magyar 
Természetv
édők 
Szövetség
e

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Egyéb 
szolgáltatási 
költségek

Egyéb 
szolgáltatási 
költségek

400 000 108 000 508 000 508 000 508 000

Magyar 
Természetv
édők 
Szövetség
e

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Egyéb 
szolgáltatási 
költségek

Egyéb 
szolgáltatási 
költségek

200 000 54 000 254 000 254 000 254 000

Magyar 
Természetv
édők 
Szövetség
e

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Egyéb 
szolgáltatási 
költségek

Egyéb 
szolgáltatási 
költségek

200 000 54 000 254 000 254 000 254 000

BUDAPES
T 
FŐVÁROS 
XI. 
KERÜLET 
ÚJBUDA 
ÖNKORMÁ
NYZATA

Projektm
egvalósít
ás egyéb
tevékeny
ségei 
(működé
si)

Projektmened
zsment 
személyi 
jellegű 
ráfordítása

Projektmenedzs
ment személyi 
jellegű 
ráfordítása

3 661 0 3 661 377 083 377 083

Összesen: 4 874 951 6 027 168 19 928 446 19 928 446





2. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma:  KEHOP-1.2.1-18-2018-00001
Kedvezményezett:  BUDAPEST FŐVÁROS XI.  KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

Források Összeg (Ft) %

III. a támogatási konstrukció keretében 
igényelt támogatás

19 928 446 100,000000%

Projekt elszámolható költsége 19 928 446 100,000000%

IV. a támogatást igénylő nem 
elszámolható hozzájárulása

0

Projekt teljes költsége 19 928 446



3. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma:  KEHOP-1.2.1-18-2018-00001
Kedvezményezett:  BUDAPEST FŐVÁROS XI.  KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

Mérföl
dkő

sorszá
ma

Mérföldkő
elérésének

tervezett dátuma
Mérföldkő megnevezése Eredmény leírása

1 2020.04.10.
Helyi Klímastratégia egyeztetési

változata

Újbuda Helyi Klímastratégiájának 
egyeztetési változata elkészül

2 2021.10.29. A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE:

Összhangban a KEHOP Általános 
Útmutató a Felhívásokhoz című 
dokumentum „6.2 A projekt fizikai 
befejezése” című pontjában leírt 
„projekt fizikai befejezése:… 10. 
egyéb tevékenység esetében a 
tevékenység megvalósulásának 
napja” ponttal: a Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
támogatást igénylő esetében az 1 fő
pénzügyi munkatárs, az 1 fő 
szakmai vezető, a 3 fő szakmai 
munkatárs a programok és 
kommunikáció koordinációjában, az 
1 fő esélyegyenlőségi munkatárs, 
valamint az 1 fő szakmai munkatárs 
óvodai nevelési és idősügyi 
témákban projektmegvalósítók 
részére a projekt teljes 24 hónapos 
időtartamára kerülnek célfeladatok 
kitűzésre, így a célfeladatok utolsó 
teljesítési napja 2020. július 31. 



4. melléklet
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma:  KEHOP-1.2.1-18-2018-00001
Kedvezményezett:  BUDAPEST FŐVÁROS XI.  KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

A „Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében, Újbudán” projektben elkészül ÚJBUDA HELYI 
KLÍMASTRATÉGIÁJA. A stratégia olyan közép és hosszú távú – különösen a közlekedés, valamint a lakóépületek és középületek fűtési, hűtési és használati 
melegvíz célú energiafogyasztása, mint Újbudán legmeghatározóbb klímaváltozást kiváltó okokra választ adó, valamint a helyben potenciálisan jelen lévő 
megújuló energiaforrásokat hasznosító - intézkedéseket határoz meg, amelyek hozzájárulnak Budapest XI. kerület, Újbuda területén és térségében a 
klímaváltozás hatásaihoz történő hatékony alkalmazkodáshoz és a klímaváltozás enyhítéséhez. 

A projektben másfelől a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők (közintézményi munkavállalók és helyi vállalatok) érzékenyítése és a klímaváltozással 
összefüggő helyi, térségi, hazai és globális ismereteinek gyarapítása történik meg a KLÍMATUDATOS ÚJBUDA SZEMLÉLETFORMÁLÁSI PROGRAM 
megvalósításával és a projektet követő rendszeresítésével. A szemléletformálási program a készülő klímastratégia hosszú távú megvalósulásának 
társadalmi feltételét is megalapozza a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodási és mitigációs magatartásformák célcsoportok körében történő kialakításával.

A projekt keretében az alábbi CÉLCSOPORTOKAT azonosítottuk be: 
- óvodáskorúak
- általános iskolások
- aktív korúak
- időskorúak (60 év felettiek)
- helyi vállalkozások és 
- önkormányzati intézményi munkavállalók. 

A szemléletformálás során bővülnek a célcsoportok klímaváltozással összefüggő ismeretei, aminek köszönhetően javul a klímastratégiában lefektetett 
klímaadaptációs és mitigációs intézkedések végrehajtásának hatékonysága. 

A szemléletformálás keretében 11 AKTÍV ELÉRÉST SZOLGÁLÓ PROJEKTELEMET valósítunk meg:
- „Föld Napja” (április 22.) komplex kerületi óvodás programsorozat és rajzverseny
- „Autómentes Nap” (szeptember 22.) kampány a kerületi óvodáskorúak szülei számára és rajzverseny az óvodások részére
- „Föld Napja” (április 22.) Rajz-, Poszter- és Makettkészítő verseny általános iskolásoknak
- „Állatok Világnapja” (október 04.) kerületi multimédiás verseny általános iskoláknak



- Újbuda Időskorúak (60 év felettiek) Klíma és Egészségmegőrzés Figyelemfelkeltés és Vetélkedő
- Újbuda Időskorúak (60 év felettiek) Klíma és Energiatakarékosság Vetélkedője
- Kerületi Klímastand kiállítása és kérdőívezés
- Bölcsődei és óvodai környezeti nevelési koordinátorok, valamint a bölcsődevezetők, az óvodapedagógusok és az óvodai technikai dolgozók részére 
műhelyfoglalkozások
- Kerületi Klíma Tanulmányi Verseny általános iskolások részére
- Klíma Keresztrejtvény és tesztsorozat
- GYERMEK NAP - Klímastand és játékok

A szemléletformálás keretében 4 PASSZÍV ELÉRÉST SZOLGÁLÓ PROJEKTELEMET valósítunk meg:
- Újbuda Újságban klíma tematikus sajtócikk sorozat
- Újbuda Klíma Kisfilm
- Klímatudatos Újbuda Kiadvány
- Újbuda Klíma Honlap

A projektben összesen 8 148 fő aktív és 82 000 fő passzív elérés valósul meg. 

Az aktív elérés fajlagos költsége: 1 363,4 Ft / fő

A passzív elérés fajlagos költsége: 74,75 Ft / fő 

A projekt KONZORCIUMI formában valósul meg: 
- konzorciumvezető: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, szerepe a projektben: szervezés és koordináció
- konzorciumi partner: Magyar Természetvédők Szövetsége, szerepe a projektben: szakmai segítségnyújtás

A projektmunkatársak a konzorciumvezető és konzorciumi partner munkatársai közül kerültek kijelölése (7 fő a konzorciumvezető szervezetéből és 2 fő a 
konzorciumi partner szervezetéből), akik közül összesen 5 FŐ RENDELKEZIK LEGALÁBB 5 ÉVES KÖRNYEZETI NEVELÉSI/KLÍMATUDATOSSÁGI 
TAPASZTALATTAL.
 

A projekt 24 hónap alatt valósul meg, tervezett megvalósítás időszak: 2018. augusztus 01. – 2020. július 31.

A projekt összes elszámolható költsége 19 928 446 Ft.

Igényelt támogatás: 19 928 446 Ft.



Eredmény megnevezése Eredmény leírása
Eredmény 
számszerűsíthető 
célértéke

Eredmény számszerűsíthető 
célértékének mértékegysége

Az eredmény nem 
számszerűsíthető, egyéb 
tulajdonsága

Helyi Klímastratégia egyeztetési 
változata

Újbuda Helyi 
Klímastratégiájának egyeztetési
változata elkészül

1 db

Helyi Klímastratégia végleges változata
Újbuda Helyi 
Klímastratégiájának végleges 
változata elkészül

1 db

Aktív elérés Aktív elérés teljesülése 8148 fő

Passzív elérés Passzív elérés teljesülése 82000 fő



5. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00001 

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

Monitoring mutató megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

A szemléletformálási kampány által 
elért lakosság száma (passzív elérés) 
(Szakpolitikai mutató)

2018.08.01. 0

A szemléletformálási kampány által 
elért lakosság száma (passzív elérés) 
(Szakpolitikai mutató)

2021.07.31. 82 000 82 000 82 000

Klíma-alkalmazkodással kapcsolatos 
szemléletformálási akciókban aktívan 
résztvevő lakosság száma

2021.07.31. 8 148 8 148 8 148

Klímastratégiával rendelkező 
települések összesített lakosság száma

2018.08.01. 0

Klímastratégiával rendelkező 
települések összesített lakosság száma

2021.07.31. 150 000 150 000 150 000



6. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási  szerződés száma:  KEHOP-1.2.1-18-2018-00001
Kedvezményezett :  BUDAPEST FŐVÁROS XI.  KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA  

Kedvezményezett Közbeszerzés tárgya
Közbeszerzés
becsült nettó

értéke (Ft)

Egybeszámított
becsült nettó

érték (Ft)

Közbeszerzési
eljárás típusa

Feltételes
közbeszerzé

s

Meghirdet
és

tervezett
kezdete

Szerződéskö
tés tervezett/

tényleges
dátuma

BUDAPEST
FŐVÁROS XI.

KERÜLET ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

Szolgáltatás 3 290 900 5 050 900 Egyéb - -
- /

2018.07.31.

BUDAPEST
FŐVÁROS XI.

KERÜLET ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

Szolgáltatás 1 760 000 5 050 900 Egyéb - -
- /

2018.07.31.

BUDAPEST
FŐVÁROS XI.

KERÜLET ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

Árubeszerzés 393 800 393 800 Egyéb - -
- /

2018.07.31.

BUDAPEST
FŐVÁROS XI.

KERÜLET ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

Árubeszerzés 412 200 412 200 Egyéb - -
- /

2018.07.31.

BUDAPEST
FŐVÁROS XI.

KERÜLET ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

Árubeszerzés 297 640 297 640 Egyéb - -
- /

2018.07.31.

BUDAPEST
FŐVÁROS XI.

KERÜLET ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

Árubeszerzés 122 840 122 840 Egyéb - -
- /

2018.07.31.

BUDAPEST Árubeszerzés 1 574 700 1 574 700 Egyéb - - - /



FŐVÁROS XI.
KERÜLET ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

2018.07.31.

BUDAPEST
FŐVÁROS XI.

KERÜLET ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

Árubeszerzés 283 230 283 230 Egyéb - -
- /

2018.10.26.

BUDAPEST
FŐVÁROS XI.

KERÜLET ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

Árubeszerzés 94 200 94 200 Egyéb - -
- /

2018.07.31.

Magyar
Természetvédők

Szövetsége
Szolgáltatás 393 700 393 700 Egyéb - -

- /
2018.09.14.

Magyar
Természetvédők

Szövetsége
Szolgáltatás 800 000 800 000 Egyéb - -

- /
2018.08.27.

Magyar
Természetvédők

Szövetsége
Szolgáltatás 196 850 196 850 Egyéb - -

- /
2019.01.11.

Összesen: 9 620 060 14 670 960



7. melléklet

KONZORCIUMI NYILATKOZAT

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00001 

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

Az írásban kinyomtatott példány a Kedvezményezett birtokában.
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